Obec Jacovce Zmluva o dielo 2019/ZoD

Priloha ¢.4 vyzvy
Poziadavky verejného obstaravatel’a uvedené v navrhu zmluvy nie je pripustné menit’ a v plnom rozsahu
musia byt” akceptované zo strany uchadzaca.

Zmluva o dielo
na zhotovenie stavebnych prac

»Zriadenie polytechnickej uéebne a modernizacia chemickej uéebne v ZS Jacovce -
stavebno- technické upravy“
uzavreta podla § 536 a nasledujucich zakona €. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik)

ClL 1

Zmluvné strany
Objednavatel: Obec Jacovce
Sidlo organizacie: Farska 6, 956 21 Jacovce
V zastupeni Jaroslav BoZik — starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK27 5600 0000 0090 0772 3018
BIC/SWIFT: KOMASK2X
ICO: 00699209
DIC: 2021234556

(d'alej len ,objednavatel®)

Zhotovitel:
Sidlo:
Statutarny organ:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC/SWIFT:

ICO:

DIC DPH :

Zapisany v Zivnostenskom, Obchodnom registri &.
(d'alej len ,zhotovitel)

Podkladom na uzavretie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie stavebnych prac ,Zriadenie
polytechnickej uéebne a modernizacia chemickej uéebne v ZS Jacovce - stavebno-
technické upravy“ je vyzva na predlozenie cenovej ponuky a ponuka zhotovitela predloZena
objednavatelovi dia ................... v ramci zadavania zakazky podfla § 117 zakona €. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zakon o verejnom obstaravani*)

CL
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zakazky je realizacia stavebnych prac — stavebno — technické dpravy
polytechnickej uéebne a chemickej uéebne v ZS Jacovce podla projektovej dokumentacie
(priloha €.1 zmluvy) a polozkového rozpoctu stavby (priloha €.2 zmluvy) (dalej aj ,stavba®,
alebo ,stavebné prace” alebo ,prace®), vlastnej obhliadky predmetu zmluvy a za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.
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2.2. Predmet zmluvy zahffia okrem prac uvedenych v bode 2.1. aj dopravu, odvoz stavebného
odpadu na skladku, jeho likvidaciu a poplatok za jeho uloZenie, vybudovanie potrebného
rozsahu staveniska, jeho prevadzku a vypratanie, naklady na spotrebu elektrickej energie a
vody.

2.3. Prace musia byt vyhotovené v rozsahu podla projektovej dokumentacie a polozkového
rozpoCtu stavby pri dodrzani, platnych STN, technologickych postupov, vseobecne
zavaznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpec€nostnych predpisov.

2.4. Vsetky materialy atechnoldgie pouzité v procese realizacie predmetu zmluvy musia byt
platne certifikované, resp. musia byt v sulade so zakonom ¢. 264/1999 Z.z o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

2.5. Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi, tj. vratane dokladovania o nalozeni
s odpadom.

2.6. Predmet zmluvy bude povazovany za splneny po zhotoveni a dodani stavby a po dodani
nasledujucej dokumentacie zo strany zhotovitela:

2.6.1. certifikaty a atesty pouzitych materialov,
2.6.2. ostatné doklady suvisiace s predmetom zmluvy potrebné k uvedeniu do uzivania.

Nedodanie vysSie uvedenej dokumentacie zhotovitelom je dévodom neprevzatia predmetu
zmluvy objednavatelom.

2.7. Objednavatel sa zavazuje od zhotovitela predmet zmluvy prevziat a uhradit cenu za jeho
vykonanie vsulade so zmluvou. Sudcastou plnenia bude aj odovzdanie dokladov
vztahujucich sa k predmetu zmluvy.

2.8. Objednavatel sa zavazuje:
2.8.1. zapisni¢ne odovzdat stavenisko,

2.8.2. prevziat dokon€eny predmet zmluvy, doklady a prisluSnu dokumentaciu skuto¢ného
vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy zhotovitela v dohodnutom termine.

2.9. Zhotovitel sa zavazuje:
2.9.1. dodrziavat pokyny dané objednavatelom pocas plnenia predmetu zmluvy,
2.9.2. dodrziavat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,

2.9.3. zabezpelit prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska.
Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia
staveniska su su€astou zmluvnej ceny.

cLm
Termin a miesto dodania

3.1. Zhotovitel zhotovi a doda predmet zmluvy Specifikovany v €l. Il tejto zmluvy maximalne do 90
dni odo dria protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska (miesto dodania).

3.2. Zhotovitel zaCne s preberanim staveniska do 3 dni od zaslania vyzvy objednavatela
k prebratiu staveniska a za¢ne s plnenim predmetu zmluvy do 7 kalendarnych dni odo dna
prebratia staveniska.

3.3. O odovzdani a prevzati staveniska bude vyhotoveny zapis podpisany zastupcami oboch
zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudu branit’ Ziadne
vazne prekazky, ktoré by znemoznovali zalatie plnenia predmetu zmluvy. V pripade, ze
zhotovitel bezdbévodne odmietne stavenisko prevziat, mdze objednavatel jednostranne
odstupit od zmluvy. Za zaciatok plynutia terminu dodania predmetu zmluvy sa povazuje den
odovzdania a prevzatia staveniska, uvedeny v zapise z tohto konania.
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3.4. Miestom dodania predmetu zmluvy sa nachadza v KU Jacovce, ul. Skolska ¢.5, Zakladna
Skola

3.5. Pod dodanim predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zapisniéné odovzdanie
a prevzatie, vratane odovzdania vSetkych dokumentov suvisiacich s predmetom zmluvy.
Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na fyzické a zapisnicné prevzatie predmetu zmluvy
minimalne 3 dni vopred.

3.6. Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora bude mat vplyv na realizaciu predmetu zmluvy s désledkom omeskania alebo
prediZzenia ¢asu plnenia podfa bodu 3.1. tohto élanku zmluvy.

3.7. V pripade zmeny projektového rieSenia, pozadovaného objednavatefom, ktoré si bude
vyzadovat zmenu predmetu zmluvy, sa lehota vystavby predizi tmerne o dobu potrebni na
realizaciu tejto zmeny. Takato zmena bude zmluvnymi stranami dohodnuta formou
pisomného dodatku.

3.8. V pripade, ze zhotovitel dokond&i predmet zmluvy este pred terminom dohodnutym v tejto
zmluve, objednavatel je opravneny, po vzajomnej dohode, predmet zmluvy zapisniéne
prevziat skér.

CLIvV
Cena za predmet zmluvy

4.1. Cena za predmet zmluvy bude stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so zakonom
Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov, podla schvalenej projektovej dokumentacie, s moznostou jej Upravy len
v pripade:

4.1.1.ak jej uprava nebude v rozpore s ustanovenim § 18 zakona o verejnom obstaravani
a europskou legislativou,

4.1.2.zmien vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov,
4.1.3.ak bude znizena.

4.2. Zmluvna cena za predmet zmluvy je stanovena v EUR nasledovne:

421 zmluvnacenabezDPH EUR
422 20%sadzbaDPH EUR
4.2.3 zmluvnacenavrataneDPH .l EUR
I (0o o PR SUPPRRPRPRR EUR

4.3. Ak zhotovitel je platcom DPH uvedie celkovu zmluvnu cenu za predmet zmluvy s DPH. Ak
zhotovitel' nie je platcom DPH uvedie celkovu zmluvnu cenu za predmet zmluvy bez DPH
a na skutocnost, Ze nie je platcom DPH upozorni.

4.4. V pripade, Ze zhotovitel zisti potrebu vykonania prac, ktoré nie su obsiahnuté v ocenenom
polozkovom rozpocte, upozorni na tuto skutonost objednavatela a po vzajomnej dohode ich
oceni najneskér pred uskutoCnenim prac a podfa cennikov, ktoré pouzil pre ocefiovanie
poloZzkového rozpoctu pri vypracovani svojej ponuky (zmluvnej ceny).

4.5. Za naviacprace sa nebudu povazovat tie prace, ktoré su obsiahnuté v polozkovom rozpocte
a neboli zhotovitefom ocenené v jednotlivych polozkach.

4.6. V pripade, ak skutoCne vykonany rozsah prac bude nizS§i ako rozsah prac uvedeny
v poloZzkovom rozpocte, zhotovitel si tieto nerealizované prace nezapocita do zmluvnej ceny.

4.7. VSetky odsuhlasené zmeny prac adodavok a navrh dodatku k uzavretej zmluve musi
zhotovitel predlozit objednavatelovi este pred zacatim ich realizacie.
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CLV
Platobné podmienky
5.1. Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku bez zalohovej platby.

5.2. Objednavatel uhradi zhotovitefovi zmluvnld cenu za predmet zmluvy dohodnutd v ¢&l. IV
vbode 4.2. tejto zmluvy na =zaklade zhotovitefom vyhotovenej a doruCenej faktury.
Podkladom pre vyhotovenie faktury bude zapisnicné odovzdanie a prevzatie predmetu
zmluvy. VyS8ka ceny uvedena vo faktire bude vecne a finanéne zodpovedat objemu
vykonanych prac ahodnote zabudovaného materialu, ktoré budu uvedené v supise
vykonanych prac potvrdenych opravnenou osobou objednavatela.

5.3. Faktura za zrealizovany predmet zmluvy bude doru¢ena objednavatelovi do 15 dni odo dha
zapisni¢ného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednavatefom.

5.4. Lehota splatnosti faktury je najneskér do 30 dni odo dna jej doruenia do podatelne
objednavatela.

5.5. Zhotovitelom predlozena faktira ako danovy doklad, musi byt vyhotovena v sulade so
zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. odani z pridane] hodnoty v zneni neskorSich predpisov.
Neoddelitefnou prilohou faktury bude supis vykonanych prac a dodavok, podpisany
opravnenou osobou objednavatela.

5.6. Miestom dorucenia faktury v listinnej forme je Obecny urad Jacovce, Farska 288/6, 956 21
Jacovce.

5.7. V pripade, ze faktura vyhotovena zhotovitelom nebude obsahovat vSetky zakonom
stanovené naleZitosti alebo bude obsahovat nespravne alebo neuplné udaje, objednavatel
ma pravo takuto fakturu vratit’ zhotovitelovi na jej doplnenie, resp. opravu a zhotovitel je
povinny podlfa charakteru nedostatku vyhotovit novd, opravenu, resp. doplnenu fakturu
s novou lehotou splatnosti. Zhotovitel je povinny bezodkladne poslat opravenu alebo novu
fakturu znovu na uvedenu adresu objednavatela.

CL VI
Stavenisko

6.1. Zhotovitel vybuduje v pripade potreby stavenisko. Uhrady za vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su su€astou zmluvnej ceny.

6.2. Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat v sulade s ustanoveniami § 43i zakona €.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov a ustanoveniami § 13 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vdeobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a vSeobecnych poziadavkach na stavby uZivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

6.3. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy a za
poriadok a bezpecnost na stavbe. Pripadné Skody z poruSenia tejto povinnosti uhradi
zhotovitel.

6.4. Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady ochranu zivotného prostredia i okolitych priestorov.

6.5. Zhotovitel zabezpeCi denné upratanie staveniska po ukonleni prac, ako aj prifahlych
komunikacnych priestorov, ktoré znecisti svojou €innostou.

CL v
Vykonanie predmetu zmluvy

7.1 Zhotovitel spini svoju povinnost’ realizovat predmet zmluvy, v rozsahu podfa €. Il zmluvy,
jeho riadnym dokonéenim a zapisni¢nym odovzdanim.
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7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

8.3

Zhotovitel zodpoveda za ochranu zivotného prostredia staveniska i okolitych priestorov a za
dodrziavanie nocného a nedelného pokoja.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykone svojej €innosti postupovat’ s maximalnou zodpovednostou
a odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpeénost a ochranu zdravia pri praci v zmysle
Vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti v zneni vyhlasky MPSVaR SR €. 46/2014 Z.z., ako aj vyhlasky MPSVaR SR ¢.
508/2009 Z.z., ktorou sa stanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou
sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia
a suvisiacich predpisov upravujucich bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci, na stavenisku
a poziarnu ochranu.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zmluvy dbat’ na to, aby nedoSlo vplyvom jeho
¢innosti  k poSkodeniu susednych nehnutelnosti. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze na zaklade podnetu
vlastnikov, spravcov alebo najomcov susednych nehnutelnosti dojde k udeleniu pokuty,
alebo inej sankcie voCi objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, tuto
znasa a uhradi v uréenej lehote zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda taktiez za bezpeCnost prace, ochranu zdravia zamestnancov,
bezpe€nost technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa c¢innosti pri vykonavani predmetu
zmluvy a ochrany Zivotného prostredia. Pokial poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne
Skoda v priestoroch staveniska, alebo v jeho obvode, naklady spojené s odstranenim tejto
Skody bude znasat zhotovitel.

CL v
Vykonanie predmetu zmluvy

Zhotovitel zapisniéne odovzda predmet zmluvy objednavatelovi a objednavatel ukonceny
predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnu také vady, ktoré budu branit riadnemu uzivaniu
predmetu zmluvy.

Pripravenost na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotovitel povinny objednavatelovi
oznamit najneskor 3 dni vopred.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy bude platit’:

8.3.1 Zmluvné strany vyhotovia zapis o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
opravnenymi osobami. Zapis bude obsahovat najma zakladné udaje dokon&eného
predmetu zmluvy, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov, ktorych charakter
nebude branit uzivaniu predmetu zmluvy (ak sa takéto vyskytnu), dohodu
0 opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo
zodpovednosti za vady. Zhotovitel bude povinny nedorobky a vady odstranit
v dohodnutej lehote.

8.3.2 Sucastou zapisu bude:
8.3.2.1 certifikaty a atesty pouzitych materialov,

8.3.2.2 ostatné dokumenty suvisiace s predmetom zmluvy potrebné k uvedeniu do
uzivania.

Cl. VIX

Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady predmetu zmluvy

,Zriadenie polytechnickej u¢ebne a modernizacia chemickej u¢ebne v Z8 Jacovce- stavebno- technické Gpravy”



Obec Jacovce Zmluva o dielo 2019/ZoD

9.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze cely predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektovej
dokumentécie a polozkového rozpoctu stavby.

9.2. Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu zmluvy vzmysle § 560 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitel prevezme zaruku za akost’ predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods. 2,
resp. § 429 az 431 Obchodného zakonnika. Predmet zmluvy bude po€as zaruCnej doby
spbsobily na zmluvny ucel a zachova si pocas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti.

9.3. Zhotovitel nezodpoveda za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spdsobené pouzitim veci,
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel, ani pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit, alebo na ne objednavatela upozornil a objednavatel
na ich pouziti pisomne trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady, spdsobené
dodrziavanim nevhodnych pokynov danych objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost
tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich dodrzani pisomne trval, alebo ak zhotovitef
tuto nevhodnost nemohol zistit'.

9.4. ZaruCna doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov a zac¢ina plynut odo dna zapisni¢ného
odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednavatelom. Pri vyrobkoch plati zaru¢na doba
ustanovena vyrobcom. Presny termin ukonéenia zaru¢nej doby zmluvné strany zapiSu do
zapisu z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

9.5. Objednavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitelovi vady predmetu zmluvy bez
zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel sa zavazuje zacCat s odstrafiovanim pripadnych vad
predmetu zmluvy bezodkladne od uplatnenia pisomnej opravnenej reklamacie objednavatela
a vady odstrani v ¢o najkratS8om technicky moznom ¢€ase, najneskér do 5 dni od uplatnenia
pisomnej reklamacie objednavatela. Odstrafiovanie zaruénych vad je bezplatné.

9.6. Objednavatel bude opravneny v pripade vadného plnenia uplatnit tieto naroky:
9.6.1. vymenu vadného predmetu zmluvy za predmet zmluvy bez vad,
9.6.2. odstranenie vad opravou, ak su opravitelné,

9.6.3. odstupenie od zmluvy.

9.7. Ak pdjde o vadu, ktora by mohla spdsobit alebo spdsobila na predmete zmluvy vznik
havarijného stavu, zhotovitel sa zavazuje nastupit na odstranenie vad bezodkladne od ich
oznamenia objednavatelom, ktoré vtomto pripade mbzZe byt telefonicky na Ccisle
.......................... alebo prostrednictvom e-mailu............................

CL. X
Zmluvné pokuty a urok z omeskania

10.1. V pripade omeskania zhotovitefa s plnenim predmetu zmluvy v dohodnutom termine,
objednavatel je opravneny uplatnit si narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,1% zo zmluvnej
ceny predmetu zmluvy za kazdy den omeskania, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

10.2. V pripade omeSkania zhotovitela s odstranenim pripadnych vad a nedorobkov zistenych pri
prevzati predmetu zmluvy a vad zistenych po€as zaru€nej doby, objednavatel je opravneny
uplatnit' si narok na zmluvnu pokutu vo vyske 50 EUR za kazdy der omeSkania a za kazdu
vadu, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

10.3. V pripade omeSkania zhotovitefa s odstranenim staveniska, objednavatel je opravneny
uplatnit si narok na zmluvnu pokutu vo vySke 50 EUR za kazdy deri omesSkania, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

10.4. V pripade omeSkania objednavatela s uhradou faktury v dohodnutej lehote, zhotovitel je
opravneny uplatnit narok na urok z omeskania vo vyske uréenej nariadenim viady €. 21/2013
Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

10.5. Uhradenim zmluvnej pokuty zhotovitelom nezanika narok objednavatela na nahradu Skody,
ktora prevySuje vysku zmluvnej pokuty.
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CL X
Osobitné ustanovenia

11.1. Zmluvné strany sa zavazuju ihned pisomne oznamit druhej zmluvnej strane zavazné
skuto€nosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a suvisia s predmetom zmluvy.

11.2. Pod vySSou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastanu po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. V pripade, ze takato
okolnost bude branit v plneni povinnosti podfa zmluvy zhotovitelovi, alebo objednavatefovi,
bude povinna zmluvna strana zbavena zodpovednosti za Ciastocné, alebo uplné nespinenie
zavazkov podfa zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktoru pdsobili tieto
okolnosti. Ak sa plnenie zmluvy alebo jej etapy stane nemoznym do 12 mesiacov od
vyskytnutia sa vy38ej moci, zmluvna strana, ktora sa bude chciet odvolat na vySSiu moc,
poziada druhu zmluvnu stranu o upravu zmluvy dodatkom. Ak nedéjde k dohode, bude mat’
zmluvna strana, ktora sa odvolala na vysSiu moc, pravo odstupit od zmluvy.

11.3. Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi pracami
kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy, a to opravnenymi osobami a poskytnut’ im
vSetku potrebnu sucinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:

a) Ministerstvo pédohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a nim poverené
osoby,

b) Ministerstvo financii Slovenskej republiky a nim poverené osoby,

c) Urad vliadneho auditu,

d) Protimonopolny urad Slovenskej republiky,

e) Kontrolné organy Eurépskej unie,

f) Vybor pre vnutorny audit a viadny audit;

g) Najvyssi kontrolny Urad Slovenskej republiky;

h) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov.

CL X
Skonéenie zmluvy

12.1. Zmluva mo6ze skongéit:

12.1.1. splnenim v dohodnutej dobe, na ktoru bola uzavreta,
12.1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran,

12.1.3. vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych stran,

12.1.4. odstupenim od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

12.2. Zmluvny vztah méze byt skonceny pisomnou vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych stran
i bez uvedenia dévodu v nadvaznosti na dorucenie spravy z kontroly VO, ktorou poskytovatel
neschvali predmetné verejné obstaravanie. Zmluvné strany sa dohodli na 1 mesacnej
vypovednej lehote, ktora zacCina plynut prvym dnom kalendarneho mesiaca nasledujuceho
po doruéeni pisomnej vypovede druhej zmluvnej strane.

12.3. Objednavatel méze od zmluvy odstupit’

12.3.1. v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy zhotovitelom, za podstatné porusenie
zmluvy sa povazuje:

12.3.1.1. omeSkanie zhotovitefa s plnenim predmetu zmluvy o viac ako 15 dni od
dohodnutého terminu dodania, zhotovitelovi vznika narok na uhradu len
skutocne vynalozenych nakladov odsuhlasenych objednavatelom,
znizenych o vysku zmluvnej pokuty,

12.3.1.2. ak zhotovitel neodovzda predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite,
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12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.
13.8.

12.3.2. v pripade nepodstatného porusenia zmluvy, len ak zhotovitel nesplni svoju
povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu na to bola poskytnuta,

12.3.3. v pripade opakovaneho porusenia akychkolvek povinnosti zhotovitelom, ktoré
vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov, za opakované sa povazuje preukazatelne porudenie dvakrat
a viackrat.

12.3.4. neschvalenia zakazky zo strany poskytovatela nenavratného finanéného prispevku,
po doruc€eni spravy z kontroly VO.

Odstupenie je ucinné diiom doru€enia oznamenia o odstupeni.

CL X
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla § 5a ods. 1 zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a zakona ¢&. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopifia zakon &. 40/1964 Zb.
Obgiansky zakonnik v zneni neskor$ich predpisov a ktorym sa menia a dopifiaju niektoré
zakony. Zhotovitel berie na vedomie povinnost objednavatela zverejnit’ tuto zmluvu ako aj
jednotlivé faktury vyplyvajuce z tejto zmluvy a svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie
tejto zmluvy v plnom rozsahu.

Tato zmluva nadobuda platnost diom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a u€innost’ dhom nasledujucim po dni doru€enia spravy z kontroly verejného
obstaravania objednavatefovi, ktorou bude schvalena predmetna zakazka zo strany
poskytovatefa nenavratného finanéného prispevku a po jej zverejneni na webovom sidle
objednavatefla.

Zmluva sa uzatvara na dobu urditd, do 30.6.2020.

Zmluvu mozno menit a dopinat formou pisomnych dodatkov, podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran len v pripade, ak nebudu v rozpore s ustanovenim § 18
zakona o verejnom obstaravani a eurépskou legislativou.

Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy je priloha k zmluve:
- priloha &. 1: projektova dokumentéacia
- priloha ¢&. 2: polozkovy rozpocet stavby

Zmluvné vztahy, neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a v3eobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky
a Eurdpske unie.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdu zmluvnu stranu.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej véle, zmluva nebola
uzavreta v tiesni a ani za zvlast nevyhodnych podmienok. Sucasne vyhlasuju, Ze si ju riadne
a dosledne precitali, jej obsahu rozumeli a na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisali

........................ , AN V Jacovciach, dfia .........coeeevvunevennnn.

Za zhotovitela: Za objednavatela:

Jaroslav Bozik
starosta obce
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